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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

e Obra: Reforma da Igreja do Tabodes

e Local: Tabudes - Barra Longa/MG

e Cronograma de Execucéo: 60 dias

e Metodologia de Execugédo: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a

Matéria.

INSTALACAO DA OBRA

A obra devera possuir todas as instalagbes necessaria ao seu funcionamento dimensionadas de
acordo com seu porte e necessidades.

Devera ser instalada a placa de identificagdo da obra nas dimensdes e especificagdes conforme
descrigcao da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execugdo acompanhada da Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART).

SERVICOS

Demoligdao/remocgao:
Remover a porta do cobmodo anexo com a igreja e portdo da entrada, demolir as alvenarias e

telhado do mesmo. Demolicdo de reboco danificado e de revestimento ceramico aplicado nas paredes.

Esquadrias:

Instalagdo de vidro transparente de 4mm para substituicho dos que estdo quebrados,
fornecimento e instalagdo de grade nas janelas, portdo metalico para a entrada, de fechadura nas trés
portas externas, e duas portas 0,60 x 2,10 metros em madeiras incluindo marco, folha de porta,

dobradica e fechadura.

Instalagoes Elétricas:
Instalagdo de seis pontos elétricos para tomada de 10A, quatro luminarias, um refletor, trés

ventiladores e trés lustres, eletroduto e caixa 2x4 para embutimento de fiagao.

Cobertura:
Execugdo de cobertura nos fundos da igreja composta por estrutura metalica, telha colonial,

calha galvanizada e prumada em tubo PVC de 75mm.

Piso:
Executar apicoamento de piso cimentado, contrapiso para regularizagdo e revestimento em

porcelanato.
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Revestimento:
Realizar chapisco e reboco nos locais onde os mesmos foram demolidos e assentamento de

azulejo até 1,0 metros de altura nas alvenarias internas e externas.

Pintura:
Executar lixamento das alvenarias da igreja e do muro para remocao da tinta, pintura interna,
externa e do teto, com tinta acrilica (duas demaos), incluindo preparagdo com fundo selador.

Lixamento e pintura das esquadrias metalicas.

Limpeza da Obra:
Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em cagamba para bota fora

autorizada.

Barra Longa/MG, 20 de junho de 2023.
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